

平成19年度 入札結果

工事番号	工事名	落札者	落札金額	予定価格	工期	落札率	指名業者	入札日
1	板橋浄化槽工事	長田産業(株)	¥3,390,000	¥3,520,000	7月19日 ～9月28日	96.3%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年7月17日
2	善之木浄化槽工事	(有)七里緑化	¥5,200,000	¥5,400,000	7月19日 ～9月28日	96.3%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年7月17日
3	上中山浄化槽工事	(株)渡建工業	¥5,250,000	¥5,460,000	7月19日 ～9月28日	96.2%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年7月17日
4	下中山浄化槽工事	(株)佐藤工業所	¥5,100,000	¥5,340,000	7月19日 ～9月28日	95.5%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年7月17日
5	大栗浄化槽工事	(有)佐藤設備	¥9,950,000	¥10,268,000	7月19日 ～9月28日	96.9%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年7月17日
6	道志小学校体育館耐震改修工事	(株)佐藤工業所	¥21,200,000	¥21,920,000	7月19日 ～8月31日	96.7%	(株)佐藤工業所・長田産業(株)・(有)池谷工務店・(株)山口工業所・富士土木(株)・川上建設(株)	平成19年7月17日
13	林道道坂菜畑線開設工事	(株)渡建工業	¥16,750,000	¥17,260,000	9月15日 ～3月13日	97.0%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年9月13日
14	林道掛水線舗装工事	(有)渡辺工務所	¥24,700,000	¥25,260,000	9月15日 ～3月13日	97.8%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年9月13日
15	林間広場法面改修工事	(有)七里緑化	¥990,000	¥1,040,000	9月15日 ～12月14日	95.2%	長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)坂本建設・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年9月13日
16	村道長沢線舗装工事	長田産業(株)	¥578,000	¥598,000	9月15日 ～11月14日	96.7%	長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)坂本建設・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年9月13日
18	神地浄化槽工事	(株)渡建工業	¥5,750,000	¥6,000,000	11月7日 ～1月25日	95.8%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年11月5日
19	釜之前浄化槽工事	長田産業(株)	¥6,710,000	¥7,090,000	11月7日 ～1月25日	94.6%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年11月5日
20	川原畑浄化槽工事	(株)佐藤工業所	¥6,100,000	¥6,250,000	11月7日 ～1月25日	97.6%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年11月5日
21	竹之本浄化槽工事	(有)佐藤設備	¥5,950,000	¥6,140,000	11月7日 ～1月25日	96.9%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年11月5日
22	久保浄化槽工事	(有)七里緑化	¥6,200,000	¥6,470,000	11月7日 ～1月25日	95.8%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・長田産業(株)・(有)佐藤設備・(有)七里緑化	平成19年11月5日
24	唐沢グランド法面復旧工事	(株)佐藤工業所	¥19,000,000	¥19,560,000	11月28日 ～3月26日	97.1%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年11月26日
25	雄滝雌滝遊歩道復旧工事	志村工業(株)	¥5,900,000	¥5,960,000	12月21日 ～3月19日	99.0%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年12月26日
26	村道道板上線排水工事	(株)渡建工業	¥5,100,000	¥5,330,000	11月28日 ～3月26日	95.7%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年11月26日

工事番号	工事名	落札者	落札金額	予定価格	工期	落札率	指名業者	入札日
27	林間広場取付道路舗装復旧工事	長田産業㈱	¥595,000	¥640,000	11月28日 ～1月15日	93.0%	長田産業㈱・(有)池谷工務店・(有)坂本建設・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年11月26日
28	村道茸沢線改修工事	長田産業㈱	¥1,270,000	¥1,330,000	11月28日 ～1月20日	95.5%	長田産業㈱・(有)池谷工務店・(有)坂本建設・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年11月26日
29	谷相水路改修工事	(有)池谷工務店	¥145,000	¥160,000	11月28日 ～1月5日	90.6%	長田産業㈱・(有)池谷工務店・(有)坂本建設・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年11月26日
30	作業道大室指線開設工事	(有)平賀興業	¥1,600,000	¥1,720,000	11月28日 ～2月25日	93.0%	長田産業㈱・(有)池谷工務店・(有)坂本建設・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年11月26日
31	林道草久保線開設工事	(有)池谷工務店	¥4,500,000	¥4,660,000	11月28日 ～3月1日	96.6%	長田産業㈱・(有)池谷工務店・(有)坂本建設・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月7日
37	細尻鳥獣害防護ネット設置工事	長田産業㈱	¥2,235,000	¥2,310,000	12月11日 ～2月17日	96.8%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業㈱・(有)渡辺工務所・長田産業㈱・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月7日
38	水之元鳥獣害防護ネット設置工事	(有)渡辺工務所	¥2,670,000	¥2,740,000	12月11日 ～2月17日	97.4%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業㈱・(有)渡辺工務所・長田産業㈱・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月7日
39	神地道坂鳥獣害防護ネット設置工事	(有)渡辺工務所	¥3,160,000	¥3,240,000	12月11日 ～2月17日	97.5%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業㈱・(有)渡辺工務所・長田産業㈱・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月7日
40	川原畑鳥獣害防護ネット設置工事	(株)山口工業所	¥1,350,000	¥1,410,000	12月11日 ～2月2日	95.7%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業㈱・(有)渡辺工務所・長田産業㈱・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月7日
41	戸渡鳥獣害防護ネット設置工事	(有)平賀興業	¥1,860,000	¥1,960,000	12月11日 ～2月17日	94.9%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業㈱・(有)渡辺工務所・長田産業㈱・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月19日
44	林道竹之本線舗装工事	(株)山口工業所	¥3,600,000	¥3,720,000	12月21日 ～3月19日	96.8%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業㈱・(有)渡辺工務所	平成19年12月19日
45	林道宝永沢線開設工事	志村工業㈱	¥5,100,000	¥5,190,000	12月21日 ～3月19日	98.3%	(株)佐藤工業所・(株)渡建工業・(株)山口工業所・志村工業㈱・(有)渡辺工務所	平成19年12月19日
46	中神地用水路工事	(有)七里緑化	¥1,279,000	¥1,320,000	12月21日 ～3月1日	96.9%	長田産業㈱・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月19日
47	村道田代線舗装工事	(有)七里緑化	¥858,000	¥880,000	12月21日 ～2月16日	97.5%	長田産業㈱・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月19日
48	消防積載車車庫設置工事	(有)池谷工務店	¥6,980,000	¥7,120,000	12月21日 ～3月1日	98.0%	(株)佐藤工業所・(株)山口工業所・長田産業㈱・(有)池谷工務店	平成19年12月19日
49	長又浄化槽工事	(株)渡建工業	¥6,450,000	¥6,710,000	12月21日 ～3月10日	96.1%	(株)佐藤工業所・長田産業㈱・(株)渡建工業・(有)七里緑化・(有)佐藤設備	平成19年12月19日
50	大指浄化槽工事	(有)佐藤設備	¥7,590,000	¥7,800,000	12月21日 ～3月10日	97.3%	(株)佐藤工業所・長田産業㈱・(株)渡建工業・(有)七里緑化・(有)佐藤設備	平成19年12月19日
51	谷相浄化槽工事	長田産業㈱	¥8,050,000	¥8,314,000	12月21日 ～3月10日	96.8%	(株)佐藤工業所・長田産業㈱・(株)渡建工業・(有)七里緑化・(有)佐藤設備	平成19年12月19日

工事番号	工事名	落札者	落札金額	予定価格	工期	落札率	指名業者	入札日
52	戸渡浄化槽工事	(株)佐藤工業所	¥4,420,000	¥4,562,000	12月21日 ～3月10日	96.9%	(株)佐藤工業所・長田産業(株)・(株)渡建工業・(有)七里緑化・(有)佐藤設備	平成19年12月19日
53	月夜野浄化槽工事	(有)七里緑化	¥6,300,000	¥6,500,000	12月21日 ～3月10日	96.9%	(株)佐藤工業所・長田産業(株)・(株)渡建工業・(有)七里緑化・(有)佐藤設備	平成19年12月26日
59	502/422 板橋排水路災害復旧工事	(有)渡辺工務所	¥6,500,000	¥6,590,000	12月28日 ～3月26日	98.6%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年12月26日
60	村道久保秋山線災害復旧工事	志村工業(株)	¥3,350,000	¥3,412,000	12月28日 ～3月16日	98.2%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年12月26日
61	村道中入小善地線災害復旧工事	(株)山口工業所	¥5,020,000	¥5,124,000	12月28日 ～3月26日	98.0%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年12月26日
62	林道大室指線1号災害復旧工事	(株)山口工業所	¥1,690,000	¥1,756,000	12月28日 ～2月15日	96.2%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所	平成19年12月26日
63	501/422 農道下向線災害復旧工事	長田産業(株)	¥1,270,000	¥1,330,000	12月28日 ～2月15日	95.5%	長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月26日
64	村道月夜野環状線災害復旧工事	(有)平賀興業	¥636,000	¥674,000	12月28日 ～2月15日	94.4%	長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月26日
65	平久住沢災害復旧工事	(有)池谷工務店	¥560,000	¥594,000	12月28日 ～2月25日	94.3%	長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月26日
66	林道田代線1号災害復旧工事	(有)平賀興業	¥1,065,000	¥1,099,000	12月28日 ～3月6日	96.9%	長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月26日
67	林道田代線2号災害復旧工事	(有)平賀興業	¥1,230,000	¥1,282,000	12月28日 ～3月6日	95.9%	長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成19年12月26日
68	林道田代線3号災害復旧工事	(有)平賀興業	¥850,000	¥891,000	12月28日 ～2月15日	95.4%	長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成20年1月30日
71	503/422 月夜野災害復旧工事	(有)七里緑化	¥1,190,000	¥1,240,000	2月1日 ～3月26日	96.0%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所・長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成20年1月30日
72	1/422久保災害復旧工事	長田産業(株)	¥570,000	¥610,000	2月1日 ～3月11日	93.4%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所・長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成20年1月30日
73	2/422笹久根災害復旧工事	長田産業(株)	¥1,274,000	¥1,300,000	2月1日 ～3月26日	98.0%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所・長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成20年1月30日
74	3/422向原災害復旧工事	(株)山口工業所	¥1,808,000	¥1,900,000	2月1日 ～3月26日	95.2%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所・長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成20年1月30日
75	4/422岩瀬災害復旧工事	(株)志村工業	¥870,000	¥890,000	2月1日 ～3月21日	97.8%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所・長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成20年1月30日

工事番号	工事名	落札者	落札金額	予定価格	工期	落札率	指名業者	入札日
76	5/4 2 2 釜之前災害復旧工事	(株)渡建工業	¥560,000	¥590,000	2月1日 ~3月11日	94.9%	(株)佐藤工業所・渡建工業(株)・(株)山口工業所・志村工業(株)・(有)渡辺工務所・長田産業(株)・(有)池谷工務店・(有)平賀興業・(有)七里緑化	平成20年1月30日
77	防災備蓄倉庫設置工事	三和防災(株)	¥12,780,000	¥13,200,000	2月22日 ~3月27日	96.8%	東八防災(株)・三和防災(株)・防災設備アポロ・(有)中村ポンプ工作所・東ポン商会	平成20年2月20日
委託番号	委託名	落札者	落札金額	予定価格	工期	落札率	指名業者	入札日
85	道志村防災行政無線施設 実施設計業務委託	(財)日本農村情報システム協会	¥3,880,000	¥4,130,000	12月28日 ~3月26日	93.9%	(財)日本農村情報システム協会・電気興業(株)・沖電気工業(株)	平成19年12月26日
99	村道中山三ヶ瀬線改良工事 測量設計業務委託	(株)OMT	¥8,400,000	¥10,900,000	2月22日 ~3月27日	77.1%	(株)OMT・第一測量(株)・東和測量設計(株)・(株)テック・エンジニア・(株)アトラス設計	平成20年2月20日
契約番号	契約名	落札者	落札金額	予定価格	工期	落札率	指名業者	入札日
13	道志村診療所 レントゲンシステム整備	豊前医科(株)	11,960,000	12,250,000	10月18日 ~12月16日	97.6%	豊前医科(株)・マコ医科精機(株)・(株)ムトウ山梨・(株)やまひろクラヤ三星堂	平成19年10月16日