
様式２－１（第８条関係） （特別簡易型・簡易型用）

総合評価落札方式に関する評価調書

契約番号

2

【評価基準】
加算点

工程管理 品質管理 施工上の課題 安全管理 施工上の配慮 資 格
同種工事の
施工実績

優良技術者
表彰

従事工事の
工事成績

継続教育
（CPD)

同種工事の
施工実績

施工工事の
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行為

ＩＳＯ等
取得状況

近隣工事
会社実績

近隣工事技
術者実績

災害協定
（細目協定）

土木施設等
維持管理
業務委託

排雪除雪
運搬業務委託

その他
の地域貢献

－ － － 10 － 1 2 1 2 － 2 4 3 （減点） 1 1 1 － － － 1

【価格以外の評価結果】

工程管理 品質管理 施工上の課題 安全管理 施工上の配慮 資 格
同種工事の
施工実績

優良技術者
表彰

従事工事の
工事成績

継続教育
（CPD)

同種工事の
施工実績

施工工事の
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行為

ＩＳＯ等
取得状況

近隣工事
会社実績

近隣工事技
術者実績

災害協定
（細目協定）

土木施設等
維持管理
業務委託

排雪除雪
運搬業務委託

その他
の地域貢献

- - - 5 - 1 2 0 0 - 1 2 0 0 1 1 0 - - - 1 20.000

- - - 0 - 1 0 0 0 - 1 2 1 0 1 0 0 - - - 0 8.571

- - - 0 - 0 0 0 0 - 2 1 0 0 1 0 0 - - - 1 7.142

- - - 0 - 1 0 0 1 - 0 1 0 0 1 0 0 - - - 1 7.142

- - - 0 - 1 0 0 0 - 2 2 1 0 1 0 0 - - - 0 10.000

① ② ー ー

○ 20.000 ○

－ 8.571

－ 7.142

－ 7.142

－ 10.000

※1：加算点は小数点第３位まで表示

加算点＝（得点／最高得点）×20

※2：公表する総合評価値は小数点第３位まで表示

平成 年 月 日

7.400

基準評価値 260,000,000 100.000 38.461

㈱丸大産業 257,500,000

入札書比較価格（税抜き） 基礎点 （基準評価値）

㈱コバヤシ工業 257,000,000 108.571 42.245

奥秋建設㈱

タカムラ建設㈱

107.142 42.016

氏 名

平成 年 月 日

256,800,000 107.142 41.721

255,000,000

110.000 42.718

学 識 経 験 者 の 意 見 聴 取

富士急建設㈱ 250,000,000 120.000 48.000

落札者

意 見 聴 取 意 見 聴 取 日

技術評価点
（Ｃ）＝１００＋（Ｂ）

総合評価値 ※2
（Ｃ／Ａ）×100,000,000

評価点数の平均

【総合評価結果】

入札者
入札金額（税抜き）

（Ａ）
低入札

落札者決定基準(失格基準) 加算点※１
（Ｂ）

㈱丸大産業 7

奥秋建設㈱

タカムラ建設㈱ 5

5

㈱コバヤシ工業 6

合計入札者

施 工 計 画 配 置 予 定 技 術 者 の 能 力

担当課名 工事名 工事箇所 予定価格（税込み） 入札方式 工 事 概 要

施 工 計 画

20

企 業 の 施 工 実 績

29

富士急建設㈱ 14

配 置 予 定 技 術 者 の 能 力 企 業 の 施 工 実 績 そ の 他

合計

配点

指名競争入札
(簡易型)

鉄骨造 平屋建
建築面積 1,323.03㎡
延床面積 1,161.00㎡

そ の 他

加算点

教育委員会
道志中学校屋内運動場改築工事
建築主体工事

道志村池之原地内 273,000,000

評価項目


